

Köp- och leveransvillkor

Nemco köp- och leveransvillkor | Allmänna bestämmelser

För leverans och montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Sverige, Finland och Estland.

Tillämplighet

1. Dessa allmänna bestämmelser skall tillämpas när parterna skriftligen eller på annat sätt avtalat därom. Avvikelse från bestämmelserna måste avtalas skriftligen för att bli gällande. Nemco förbehåller sig rätten att löpande uppdatera och ändra våra sälj och leverans villkor. De villkor som är gällande vid datumet där handeln har ingått kommer att vara gällande hela perioden fram till garantiperiodens slut. Nemco förbehåller sig rätten att löpande uppdatera och ändra våra sälj- och leveransbestämmelser. De bestämmelser som är gällande vid datumet där handeln ingåtts, kommer att vara gällande för handeln under hela garanti perioden.

Definitioner

2. I dessa bestämmelser har följande uttryck angiven betydelse:

Avtalet

Parternas skriftliga avtal vid leverans av anläggningen med samtliga bilagor samt avtalade ändringar och tillägg till dessa handlingar.

Godset

Maskineri, apparatur, material och föremål i övrigt som leverantören skall leverera enligt avtalet.

Anläggningen

Godset och resultatet av det arbete som enligt avtalet skall utföras av leverantören. Om anläggningen enligt avtalet skall övertas i självständiga delar, vilka förutsatts skall användas oberoende av varandra, tillämpas reglerna i dessa bestämmelser på varje del för sig. Med anläggningen avses därvid respektive del.

Montageplatsen

Den plats där anläggningen skall monteras och områden i omedelbar anslutning därtill, vilka är nödvändiga för transport, lossning och lagring av godset och montageutrustningen.

Kontraktssumman

Den betalning exklusive mervärdesskatt som skall erläggas för anläggningen. Om montaget sker på löpande räkning och montaget inte är slutfört, skall kontraktssumman vid tillämpning av punkterna 20, 24, 47 och 48 utgöras av priset för godset med tillägg av 10 % eller annan procentsats parterna må ha avtalat.

Skriftligt meddelande

Handling som är underskriven av part och som kommit fram till andra parten, samt meddelande som når andra parten med telegram, telefax eller telex och som anger avsändare, men inte andra elektroniskt översända meddelanden.

Produktinformation

3. Uppgifter i produktinformation och prislistor är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem.

Köp- och leveransvillkor

Ritningar och andra handlingar

4. Alla ritningar och andra tekniska handlingar rörande anläggningen, vilka före eller efter avtalets ingående överlämnas av den ena parten till den andra, förblir den överlämnande partens egendom. Mottagna ritningar, andra tekniska handlingar eller teknisk information får inte utan andra partens medgivande användas för annat ändamål än det för vilket de överlämnats. De får inte utan medgivande från den andra parten kopieras eller reproduceras.
5. Leverantören skall senast vid övertagandet utan särskild ersättning tillhandahålla beställaren ett exemplar, eller det större antal som avtalats, av ritningar och andra tekniska handlingar, som är tillräckligt utförliga för att beställaren skall kunna ombesörja igångsättning, drift och underhåll inklusive löpande reparationer, av anläggningen. Leverantören är dock inte skyldig att tillhandahålla ritningar och handlingar för tillverkning av godset eller reservdelar.

Sekretess

6. Part har inte rätt att utan andra partens medgivande ge tredje man del av sådan teknisk eller kommersiell information, som någon part vid avtalets ingående eller senare har angett vara konfidentiell. Detta gäller dock inte i den mån det är nödvändigt för att part skall kunna fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet eller för drift och underhåll av anläggningen. Part är skyldig att förhindra att sådan konfidentiell information i större omfattning som följer av första stycket i denna punkt överlämnas till eller används av hans anställda, konsulter, underleverantörer och andra leverantörer eller andra som hos honom har eller kan få tillgång till sådan information.

Anläggningens omfattning. Lagar och bestämmelser

7. Anläggningen skall ha den omfattning som framgår av avtalet. anläggningen skall uppfylla de lagar, föreskrifter och bestämmelser som gällde på anbudsdagen i det land där montageplatsen är belägen. Beställaren är skyldig att på leverantörens begäran upplysa om de lagar och andra bestämmelser som gäller för anläggningen.
8. Leverantören är skyldig att utföra ändringsarbeten som föranleds av mellan anbudsdagen och övertagandet genomförda ändringar i lagar, föreskrifter och bestämmelser som gäller för anläggningen. Detsamma gäller vid ändringar i den gängse tillämpningen av sådana lagar, föreskrifter och bestämmelser. Bestämmelserna i punkterna 35 och 36 skall tillämpas på sådana ändringsarbeten.

Arbetsförhållanden

9. Beställaren ansvarar gentemot leverantören för att montage utförs under förhållanden som tillgodoser gällande lagar och bestämmelser för arbetsmiljön på montageplatsen. Beställaren skall ge leverantören skriftligt meddelande om de säkerhetsbestämmelser som gäller för personal på montageplatsen. Beställaren skall vidare på eller i närheten av montageplatsen på egen bekostnad tillhandahålla tillfredsställande omklädnads-, tvätt och måltidsutrymmen för montagepersonalen. Beställaren ansvarar även för att leverantörens personal får kost och logi i närheten av montageplatsen i enlighet med gällande kollektivavtal, föreskrifter eller som angetts i avtalet. Om inte annat avtalats skall leverantören bära kostnaderna för kost och logi.

Köp- och leveransvillkor

Förberedande arbeten

10. Leverantören skall ge beställaren skriftligt meddelande om när godset blir färdigt för montage i så god tid att beställaren i rätt tid kan vidta de åtgärder som enligt punkterna 11, 12 och 13 åligger honom för att montaget skall kunna genomföras.
11. Leverantören skall på avtalad tidpunkt eller, om tidpunkt ej avtalats, i god tid före montaget förse beställaren med ritningar eller beskrivningar som visar hur godset skall monteras. Han skall därvid lämna alla upplysningar som är nödvändiga för att dels uppföra fundament och andra underlag som krävs för anläggningen, dels möjliggöra obehindrad transport av godset och nödvändig montageutrustning till och inom montageplatsen, dels iordningställa nödvändiga anslutningar till godset.
Leverantören skall bära varje utgift som orsakas av fel i de ritningar, beskrivningar eller upplysningar som nämns i första stycket och detta visar sig före övertagandet. Om felet visar sig efter övertagandet tillämpas reglerna i punkterna 52-66.
12. Beställaren skall utföra nödvändiga förberedande arbeten i enlighet med de ritningar, beskrivningar och upplysningar som nämns i punkt 11. Beställarens arbeten skall, om inte parterna avtalat tidpunkt för delta, vara avslutade senast en vecka innan montaget skall påbörjas och så att fundament och underlag kan motta godset på avtalad tidpunkt. Beställaren skall genom skriftligt meddelande underrätta leverantören om när de förberedande arbetena har avslutats.
13. Beställaren skall se till att vatten och drivkraft, inklusive tryckluft och elektrisk ström i nödvändig omfattning, eller som angetts i avtalet, står till leverantörens förfogande på montageplatsen innan montaget skall påbörjas. Detta skall ske utan kostnader för leverantören som inte heller skall betala för bruk av vatten och drivkraft.
Beställaren skall på eller i närheten av montageplatsen utan ersättning ställa till leverantörens förfogande läsbara eller på annat sätt skyddade lokaler eller lagerutrymmen som är ägnade att förhindra stöld av och skada på godset och leverantörens verktyg och utrustning.

Provning av godset i samband med tillverkningen. Kontroll

14. Skall godset enligt avtalet provas i samband med tillverkningen, skall provet utföras där godset tillverkas, såvida inte annan plats har avtalats. Har tekniska krav för provet inte avtalats, utförs det i överensstämmelse med normal praxis inom vederborande industribransch i det land där godset tillverkas.
15. Leverantören skall genom skriftligt meddelande underrätta beställaren om sådant prov som nämns i punkt 14 i så god tid, att beställaren kan närvara. Har beställaren erhållit sådan underrättelse, kan provet genomföras även om beställaren inte är företrädd vid provet. Leverantören skall föra protokoll över provet. Provningsprotokollet skall sändas till beställaren. Protokollet skall, om inte beställaren visar annat, anses ge en korrekt beskrivning av hur provet genomförts och dess resultat.
16. Visar sig godset vid prov som nämns i punkt 14 inte vara avtalsenligt, skall leverantören snarast möjligt sörja för att godset bringas i överensstämmelse med avtalet. Om beställaren begär det skall nytt prov därefter utföras. Var avvikelserna obetydliga, kan nytt prov dock inte påfordras.
17. Beställaren har i övrigt rätt att i skälig omfattning eller enligt vad som anges i avtalet kontrollera tillverkningen av godset under normal arbetstid och med tre dagars varsel.

Köp- och leveransvillkor

18. Har inte annan kostnadsfördelning avtalats, skall leverantören bära alla omkostnader för prov, som utförs där godset tillverkas. Beställaren skall dock vid sådant prov och vid kontroll som nämns i punkt 17 bära alla omkostnader för sina representanter, inklusive kostnader för resa och uppehålle.

Beställarens försening m.m.

19. Finner beställaren att han inte inom avtalad tid kommer att kunna fullgöra vad som åligger honom för att anläggningen skall kunna uppföras, däribland hans åligganden enligt punkterna 9, 12 och 13, eller framstår sådan försening från hans sida som sannolik, skall han utan dröjsmål ge leverantören skriftligt meddelande härom. Han skall därvid ange orsaken till förseningen samt såvitt möjligt hur länge förseningen kommer att bli. Om beställaren är försenad på allt som anges i första stycket är han ändå skyldig att erlægga varje betalning som gjorts beroende av leverantörens successiva fullgörande av avtalet som om förseningen inte inträffat.
20. Om beställaren inte i rätt tid och på rätt sätt fullgör sina förpliktelser, däribland hans åligganden enligt punkterna 9, 12 och 13, skall han ersätta leverantören de merkostnader denne får vidkännas utöver eventuella krav enligt punkt 23, andra stycket. Leverantören har rätt till skäligen förlängning av leveranstiden på grund av beställarens underlåtenhet. Vill leverantören kräva förlängning skall han utan dröjsmål ge beställaren skriftligt meddelande härom. Är beställarens underlåtenhet att i rätt tid och på rätt sätt fullgöra sina förpliktelser av väsentlig betydelse har leverantören rätt att avbryta arbetet med leverans och montage tills rättelse skett. Leverantören har även rätt att genom skriftligt meddelande häva avtalet förutsatt att han genom skriftligt meddelande underrättat beställaren om sin avsikt att häva, och beställaren inte vidtagit rättelse inom en månad efter att han mottog meddelandet. Vid hävning på denna grund har leverantören rätt till ersättning för den skada beställarens underlåtenhet har åsamkat honom. Ersättningen skall inte överstiga kontraktssumman.

Betalning

21. Om inte annat avtalats skall betalning av kontraktssumman inkl. moms erläggas enligt följande: av kontraktssumman inkl. moms erläggas enligt följande:
- 21.1. 40 % vid order
50% innan avsändande från fabrik*
10 % efter installation och godkännande, dock senast 30 dagar efter leverans.
- 21.2. Vid montage till fast pris skall kontraktssumman inkl. moms betalas med
40 % vid order
50% innan avsändande från fabrik*
10 % efter installation och godkännande, dock senast 30 dagar efter leverans

*) Om inte betalningen kommit in på vårt bankkonto innan avsändande från fabriken, så kommer inte utrustningen att levereras.

Betalningsvillkor är 8 dagar från fakturadatum.

Köp- och leveransvillkor

22. Har parterna avtalat att montage t skall utföras på löpande räkning skall följande poster debiteras separat:
- 22.1. Samtliga resekostnader får leverantörens personal (inklusive lokala transporter) samt alla kostnader för transport av personalens verktyg och personliga tillhörigheter.
 - 22.2. Kostnader avseende kost och logi och andra kostnader för uppehållet får leverantörens personal under varje dags frånvaro från hemorten, inklusive arbetsfria dagar och helgdagar. Om inte annat avtalats skall ersättning en motsvara den högsta ersättning som utgår för statliga tjänstemän i leverantörens land för motsvarande utgifter vid resa till det land där montage utförs.
 - 22.3. Betalning för arbete under ordinarie arbetstid efter antal timmar attesterade av beställaren.
 - 22.4. Betalning för övertidsarbete efter antal timmar attesterade av beställaren.
 - 22.5. Betalning enligt taxan får ordinarie arbetstid för tid som åtgår till:
 - a) nödvändiga förberedelser för ut och hemresa.
 - b) ut och hemresa samt andra resor som personalen är berättigad till enligt gällande lag eller kollektivavtal i leverantörens land.
 - c) dagliga resor mellan logiet och montageplatsen om restiden per dag överskrider 30 minuter, om inte annan tidsgräns galler enligt tillämpligt kollektivavtal i leverantörens land.
 - 22.6. Kostnader som leverantören åsamkas för tillhandahållande av utrustning enligt avtalet, inklusive ersättning för bruk av leverantörens egen montageutrustning.
 - 22.7. Betalning får väntetid efter taxan för ordinarie arbetstid då arbetet hindras av omständigheter som leverantören inte ansvarar för enligt dessa bestämmelser eller enligt avtalet i övrigt.
 - 22.8. Skatter och avgifter som utgår på det fakturerade beloppet och som skall betalas av leverantören.
23. Har parterna avtalat att montage t skall utföras till fast pris ingår de poster som nämns i punkt 22.1.– 22.6. i priset. Mervärdesskatt eller liknande avgift tillkommer. Om montagearbetet indras, fördröjs eller tidvis måste inställas av orsaker som beställaren eller hans andra leverantörer ansvarar för, har leverantören utöver avtalat pris för montage rätt till ersättning för:
- 23.1. Väntetid och tid som åtgår för extra resor.
 - 23.2. Extra arbete inklusive arbete med att demontera, säkra och åter sätta upp montageutrustning.
 - 23.3. Utgifter som orsakas av att leverantören måste hålla sin utrustning på montageplatsen längre tid än som förutsatts.
 - 23.4. Extra utgifter för resor och uppehälle för leverantörens personal.
 - 23.5. Kostnader och utgifter i övrigt som leverantören kan dokumentera har orsakats honom på grund av montagearbetets omläggning.

Köp- och leveransvillkor

24. Betalar beställaren inte i rätt tid, har leverantören rätt till dröjsmålsränta från förfallodagen med 2 % per påbörjad månad. Om beställaren inte betalat tre månader efter förfallodagen, har leverantören rätt att häva avtalet genom skriftligt meddelande till beställaren. Leverantören har då, utöver dröjsmålsränta, rätt till ersättning för den skada han lider. Ersättningen skall dock inte överstiga kontraktssumman.

Äganderättsförbehåll

25. Godset förblir leverantörens egendom, till dess anläggningen blivit fullt betald inkl. moms, i den utsträckning som sådant äganderättsförbehåll är giltigt enligt tillämplig lag.

Montaget

26. Parterna skall senast då leverantören meddelade att godset är leveransfärdigt från fabrik utnämna var sin representant under arbetet på montageplatsen. Representanterna skall finnas tillgängliga på eller i närheten av montageplatsen under arbetstid. Framgår inte annat av avtalet skall de ha fullmakt att handla på sin parts vagnar i alla frågor som vidrör montaget. Där det i dessa bestämmelser anges allt skriftligt meddelande skall ges är representanten alltid behörig att motta meddelandet på sin parts vagnar.
27. Om inte annat avtalats, skall beställaren utan ersättning ställa nödvändig hjälparbetskraft till leverantörens förfogande på montageplatsen. Leverantören skall med en veckas varsel ange sitt löpande behov av hjälparbetskraft.
28. Om inte annat avtalats, skall beställaren utan ersättning tillhandahålla leverantören för montaget nödvändiga kranar, lyftredskap och ställningar samt utrustning för transporter inom montageplatsen. Leverantören skall specificera sitt behov i detta avseende genom skriftligt meddelande senast en månad före montagets början.
29. Leverantören skall se till att hans personal följer säkerhetsbestämmelser som gäller på montageplatsen. Detta inskränker inte beställarens skyldigheter enligt punkt 9. Beställaren kan kräva att personal som ej följer säkerhetsbestämmelserna utestängs från montageplatsen.
30. Leverantören skall genom skriftligt meddelande ge beställaren nödvändiga upplysningar om de särskilda faror för omgivningen som kan vara förenade med montaget.
31. Beställaren har inte, utan leverantörens samtycke genom skriftligt meddelande, rätt att beordra leverantörens personal till något arbete.

Leverantörens rätt till kontroll

32. Leverantören har rätt att när som helst under arbetstid på montageplatsen kontrollera anläggningen på egen bekostnad. Denna rätt gäller intill dess anläggningen övertagits och därefter under den tid det pågår arbete enligt punkterna 52-66.

Köp- och leveransvillkor

Ändringar

33. Beställaren har, med de begränsningar som anges i punkt 36, rätt att tills övertagande sker kräva ändringar i anläggningens ursprungligen avtalade omfattning, konstruktion och utförande. Krav på ändring skall framställas genom skriftligt meddelande till leverantören och innehålla en noggrann beskrivning av vilken ändring som begärs.
34. Leverantören kan tills övertagande sker genom skriftligt meddelande föreslå sådana ändringar som nämns i punkt 33, första stycket.
35. Leverantören skall, så snart som möjligt efter att han mottagit krav på ändring eller själv framställt förslag till ändring genom skriftligt meddelande underrätta beställaren huruvida och på vilket sätt ändringen kan utföras samt vilken ändring av kontraktssumman, leveranstiden och andra avtalsvillkor som orsakas av ändringen.
Leverantören skall också ge beställaren sådan underrättelse när ändring föräns av ändringar i lagar, föreskrifter och bestämmelser som nämns i punkt 8.
36. Utöver vad som föreskrivs i punkt 8 är Leverantören inte skyldig att utföra ändring innan parterna skriftligen avtalat hur ändringen skall påverka kontraktssumman, leveranstiden och andra avtalsvillkor. Är parterna oense om hur avtalsvillkoren skall påverkas av ändringsarbeten som nämns i punkt 8, skall leverantören, i avvaktan på att enighet kan nås eller tvisten löses enligt punkt 71, utföra sådana arbeten på löpande räkning.

Övertagandeprov

37. När montage har slutförts skall anläggningen, om inte annat avtalats, genomgå övertagandeprov för att avgöra om anläggningen är i överensstämmelse med avtalet. De tekniska kraven för genomförande av övertagandeprov skall vara i enlighet med vad som specificerats i avtalet. Föreligger inte avtal om de tekniska kraven för provet, skall det utföras i enlighet med normal praxis och allmänt tillämpade standarder i det land där montageplatsen är belägen.
Leverantören skall genom skriftligt meddelande underrätta beställaren om att anläggningen förklarad för övertagande. Han skall därvid ange en skälig frist inom vilken övertagandeprov skall utföras. Parterna skall därefter överenskomma om tidpunkt för provet. Om inte annat avtalas skall provet ske under beställarens normala arbetstid.
Övertagandeprov skall genomföras under leverantörens ledning och i närvaro av representanter för båda parterna. Om beställaren är förhindrad att närvara vid avtalad tid för övertagandeprov skall leverantören genom skriftligt meddelande fastställa en ny tidpunkt för sådant prov beställaren har därvid rätt till en rimlig frist innan sådant prov genomförs. Infinner beställaren sig inte till det utsatta övertagandeprovet, får provet genomföras utan beställarens närvaro. Leverantören har då rätt att på beställarens bekostnad tillkalla en utomstående sakkunnig person att vara närvarande under provet.
Leverantören skall föra protokoll över övertagandeprovet. Protokollet skall sändas till beställaren. Provningsprotokollet skall, om inte beställaren visar annat, anses ge en korrekt beskrivning av hur övertagandeprovet genomförts och dess resultat.
38. Visar övertagandeprov att anläggningen inte är avtalsenlig, skall leverantören snarast möjligt bringa anläggningen i överensstämmelse med avtalet. Därefter skall nytt övertagandeprov genomföras såvida inte parterna avtalar att underlåta det eller avvikelserna är utan betydelse för anläggningens drift. Vid ny tid för övertagandeprov gäller punkt 37.
39. Beställaren är skyldig att utan ersättning tillhandahålla kraft, drivmedel, smörjmedel, vatten, råvaror och annat material som är nödvändigt för att genomföra övertagandeprov enligt punkterna 37 och 38 och för att genomföra slutligjusteringar i samband med sådana prov. Han skall också utan ersättning installera de apparater och tillhandahålla den arbetskraft som krävs för att genomföra övertagandeprov.

Köp- och leveransvillkor

40. Om beställaren efter att ha mottagit leverantörens meddelande enligt punkt 37, tredje stycket, inte fullgör sina förpliktelser enligt punkt 39 eller i övrigt inte medverkar till övertagandeprov och därigenom förhindrar dess genomförande, skall tillfredsställande övertagandeprov anses genomfört vid utgången av den frist leverantören angett i sitt meddelande.

Övertagande

41. Beställaren skall anses ha övertagit anläggningen
- När ett övertagandeprov genomförts eller skall anses genomfört enligt punkterna 37-40, eller
 - om parterna avtalat att övertagandeprov inte skall genomföras, när beställaren mottar skriftligt meddelande från leverantören enligt punkt 37, tredje stycket, första meningen, och anläggningen är i det skick den enligt avtalet skall vara vid övertagandet.

Kvarstående mindre justeringar och kompletteringar som är utan betydelse för anläggningens drift skall dock inte hindra övertagandet.

Beställaren skall utan dröjsmål genom skriftligt meddelande till leverantören bekräfta att han övertagit anläggningen och vid vilken tidpunkt det skett. Om beställaren underlåter att bekräfta övertagandet påverkar det inte bedömningen av huruvida övertagande skett. Före övertagandet har beställaren inte rätt att ta anläggningen eller någon del av den i drift. Om beställaren tar anläggningen eller någon del av den i drift utan att leverantören genom skriftligt meddelande samtyckt därtill, anses beställaren därigenom ha övertagit anläggningen. Leverantörens skyldighet att genomföra övertagandeprov bortfaller därmed.

42. Om inte annat avtalats övergår risken för anläggningen vid övertagandet. Om beställaren enligt överenskommelse tar emot godset på montageplatsen, är han skyldig att genast undersöka godset och omgående genom skriftligt meddelande till leverantören reklamera eventuella transportskadorna.
43. Kapacitet: Som kund ska man vara medveten om att det alltid kommer att vara en avvikelse i utsatt. Detta orsakas av att den råvara som bearbetas i anläggningen, naturligtvis också svänger i sin sammansättning och kvalitet. Det betyder att det vid offerter och orderbekräftelser är utarbetat en produktmatrix, där varje enskild produkt är beskriven med hänsyn till typ, konsistens, temperatur och övriga parametrar som beskriver produkten, kommer Ni som kund uppleva att några produkter har 10% mindre kapacitet och andra produkter kanske har 15% högre kapacitet. Ni som kund och Nemco som säljare är därför eniga i ovanstående. Det betyder också att alla dagar sett utifrån produktionssynpunkt därför inte kan vara detsamma, vad angår kapacitet på maskiner, och därmed också de enskilda inställningarna på utrustningen. Denna förståelse och kunskap ska Er personal vara införstådda med.

Leveranstid. Försening

44. Leverans anses fullgjord den dag anläggningen övertas enligt reglerna i punkt 41.
45. Om parterna i stället får en bestämd tidpunkt för övertagandet har avtalat om en tidrymd inom vilken övertagande skall ske, löper denna från det avtalet ingåtts.
46. Finner leverantören att han inte kan färdigställa anläggningen i rätt tid, eller framstår dröjsmål på hans sida såsom sannolikt, skall han utan uppskov genom skriftligt meddelande underrätta beställaren om detta och därvid ange orsaken till dröjsmålet samt, såvitt möjligt, den tidpunkt då anläggningen kommer att vara klar för övertagande. Underlåter leverantören att lämna sådant meddelande, skall han, oberoende av reglerna i punkterna 47 och 48, ersätta beställaren de merutgifter denne orsakas till följd av att meddelandet uteblivit.

Köp- och leveransvillkor

47. Försenas övertagandet på grund av någon omständighet som enligt punkt 68 utgör befrielse grund, på grund av någon handling eller underlåtenhet från beställarens eller hans övriga leverantörens sida, eller på grund av ändringar enligt punkterna 8 och 33-36, skall leveranstiden förlängas så mycket, som med hänsyn till omständigheterna i fallet är skäligt. Leveranstiden skall förlängas även om orsaken till dröjsmålet inträffar efter den ursprungligen avtalade tidpunkten för övertagande.
48. Om anläggningen inte är övertagen enligt punkt 41 i rätt tid, har beställaren rätt till vite från den dag övertagande skulle ha skett. Vitet utgör 0,5 % av kontraktssumman för varje hel vecka förseningen varar. Vitet skall inte överstiga 7,5 % av kontraktssumman. Vitet förfaller till betalning vid krav genom skriftligt meddelande från beställaren, dock tidigast när hela anläggningen slutligt övertagits eller vid tidpunkten för hävning enligt punkt 48. Beställaren förlorar sin rätt till vite, om han inte genom skriftligt meddelande har framställt krav härom inom sex månader efter att övertagande skulle ha skett.
49. Är beställaren berättigad till maximalt vite enligt punkt 47, och anläggningen ännu inte har övertagits, har beställaren rätt att genom skriftligt meddelande kräva att anläggningen färdigställs för övertagandeprov inom en sista skälig frist, som inte får vara kortare än en vecka.
Om leverantören inte färdigställer anläggningen inom fristen, och detta inte beror av orsak som beställaren eller någon annan av hans leverantörer bar ansvaret för, har beställaren rätt att genom skriftligt meddelande till leverantören häva avtalet.
Beställaren har vid sådan hävning även rätt till ersättning för den skada han lider på grund av leverantörens försening i den mån skadan överstiger det maximala vite han kunnat kräva enligt punkt 47. Skadeståndet skall inte överstiga 7,5 % av kontraktssumman.
Beställaren har dessutom rätt att, genom skriftligt meddelande till leverantören, häva avtalet om det står klart att det kommer att inträffa en försening som enligt reglerna i punkt 47 skulle ge beställaren rätt till maximalt vite. Vid en sådan hävning har beställaren rätt till såväl maximalt vite som ersättning enligt tredje stycket i denna punkt.
50. Bortsett från vite enligt punkt 47 och hävning med begränsad ersättning enligt punkt 48 är varje krav från beställaren med anledning av leverantörens försening uteslutet. Denna begränsning av leverantörens ansvar galler dock inte om han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

Ansvar för sakskada före övertagandet

51. Leverantören ansvarar för varje skada på anläggningen som uppstår innan risken gått över på beställaren. Detta gäller oavsett orsaken till skadan, såvida inte skadan orsakas av beställaren eller någon han svarar för. Även om leverantören enligt denna punkt inte ansvarar får skadan kan beställaren kräva att leverantören på beställarens bekostnad åtgärdar skadan.
52. Leverantören ansvarar för skada på beställarens egendom före övertagandet av anläggningen endast om skadan kan visas ha orsakats genom vårdslöshet av leverantören eller någon han ansvarar för i samband med avtalets fullgörande. Leverantören ansvarar dock inte i något fall för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust.

Köp- och leveransvillkor

Ansvar för fel

53. Leverantören är skyldig att i enlighet med bestämmelserna i punkterna 53-65, genom utbyte eller reparation, avhjälpa alla fel i anläggningen som beror på bristfälligheter i konstruktion, material eller arbete.
54. Leverantörens ansvar avser endast fel som visar sig inom ett år från den dag anläggningen övertogs enligt punkt 41. Används anläggningen mer intensivt än som avtalats eller som kunde förutsättas vid avtalets ingående, förkortas ansvarstiden i motsvarande grad.
55. För delar av anläggningen som bytts ut eller reparerats i enlighet med punkt 52 har leverantören samma ansvar som för den ursprungliga anläggningen under en tiden av ett år. För anläggningens övriga delar förlängs den i punkt 53 nämnda ansvarstiden endast med den tid som anläggningen inte kunnat användas till följd av fel som avses i punkt 52.
56. Beställaren skall genom skriftligt meddelande till leverantören reklamera fel utan oskäligt uppehåll efter att felet har visat sig och i intet fall senare än två veckor efter utgången av den ansvarstid som bestäms i punkt 53 jämförd med punkterna 54 och 65. Reklamationen skall innehålla en beskrivning av hur felet yttrar sig. Finns det anledning att anta att felet kan medföra risk får skada skall reklamationen ske genast. Reklamerar beställaren inte felet genom skriftligt meddelande inom de frister som anges i denna punkt, förlorar han rätten att göra gällande anspråk på grund av felet.
57. Sedan leverantören har mottagit skriftligt meddelande enligt punkt 55, skall han avhjälpa felet med den skyndsamhet som omständigheterna påkallar, leverantören skall själv bära kostnaderna för avhjälpandet i enlighet med reglerna i punkterna 52-64. Avhjälpandet skall utföras på montageplatsen såvida inte leverantören finner det lämpligt att den felaktiga delen eller godset sänds till honom så att han kan reparera eller byta ut den hos sig. Kräver demontering och inmontering av delen särskild fackkunskap, är leverantören skyldig att utföra sådan demontering och inmontering. Krävs inte sådan fackkunskap, har leverantören fullgjort vad som åligger honom på grund av felet när han till beställaren levererar en vederbörligen reparerad eller utbytt del.
58. Skall avhjälpandet i enlighet med punkt 56 utföras på montageplatsen gäller reglerna i punkterna 9, 13 och 51.
59. Reklamerar beställaren enligt punkt 55, och det visar sig inte föreligga något fel som leverantören svarar för, har denne rätt till ersättning för det arbete och de kostnader reklamationen orsakat honom.
60. Om eventuell demontering och inmontering medför ingrepp i annat än anläggningen, svarar beställaren för arbetet och kostnader som orsakas därav.
61. Varje transport i samband med reparation eller utbyte skall ske på leverantörens risk och bekostnad. Beställaren skall följa leverantörens instruktioner om hur transporten skall utföras. Om anläggningen befinner sig på annan plats än montageplatsen skall beställaren bära de merkostnader för avhjälpande av fel som leverantören orsakas därav.
62. Felaktiga delar som byts ut i enlighet med punkt 52 skall ställas till leverantörens förfogande och blir hans egendom.

Köp- och leveransvillkor

63. Uppfyller inte leverantören inom skälig tid sina förpliktelser enligt punkt 56 har beställaren rätt att genom skriftligt meddelande ge honom en slutlig frist får det. Har inte leverantören uppfyllt sina förpliktelser inom fristen har beställaren rätt att efter eget val:
- lära utföra nödvändiga reparationer och/eller framställa nya delar på leverantörens risk och bekostnad, förutsatt att beställaren därvid förfar med omdöme, eller
 - kräva prisavdrag med högst 15 % av kontraktssumman.
Är felet väsentligt har beställaren i stället rätt att häva avtalet genom skriftligt meddelande till leverantören. Beställaren har även rätt till sådan hävning om felet efter åtgärd som nämns under a) alljämt är väsentligt. Vid hävning har beställaren rätt till ersättning får den skada han har lidit. Ersättning en skall dock inte uppgå till mer än 15 % av kontraktssumman.
64. Leverantörens ansvar omfattar inte fel, som beror på av beställaren tillhandahållet material, på av denne föreskriveri eller specificerad konstruktion eller på av beställaren felaktigt utfört förberedande arbete enligt punkt 12.
65. Leverantörens ansvar omfattar endast fel som uppstår under de i avtalet förutsedda arbetsförhållandena och vid riktig användning av anläggningen. Ansvaret omfattar inte fel orsakade av omständigheter som tillkommit efter övertagande enligt punkt 41. Det omfattar exempelvis inte fel förorsakade av bristfälligt underhåll från beställarens sida, av ändringar i anläggningen, som beställaren utfört utan leverantörens samtycke genom skriftligt meddelande, eller av beställaren oriktigt utförda reparationer. Slutligen omfattar ansvaret inte normal förslitning eller försämring.
66. Oavsett vad som stadgas i punkterna 52-64 har leverantören inte något ansvar får fel i någon del av anläggningen längre än två år från övertagandet enligt punkt 41.
67. Leverantören har inte något ansvar får fel utöver vad som föreskrivs i punkterna 52-65. Detta gäller varje förlust felet kan orsaka som exempelvis produktionsbortfall, utebliven vinst och annan ekonomisk följdförlust. Denna begränsning av leverantörens ansvar gäller dock inte om han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

Köp- och leveransvillkor

Ansvar för sakskada orsakad av anläggningen efter övertagandet

68. Beställaren skall hålla leverantören skadeslös i den utsträckning leverantören åläggs ansvar gentemot tredje man får sådan skada eller förlust, som leverantören inte ansvarar för gentemot beställaren enligt andra och tredje styckena i denna punkt. Leverantören ansvarar inte för skada som anläggningen orsakar efter övertagandet
- a) på fast eller lös egendom om skadan inträffar då anläggningen är i beställarens besittning, eller
 - b) på produkter framställda av beställaren eller på produkter i vilka beställarens produkter ingår, eller får skada på fast eller lös egendom som dessa produkter orsakar på grund av anläggningen. Leverantören ansvarar inte i något fall för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust.

Nämnda begränsningar i leverantörens ansvar gäller inte om han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

Framställer tredje man krav mot leverantören eller beställaren på ersättning för skada eller förlust som avses i denna punkt, skall andra parten genast underrättas härom.

Leverantören och beställaren är skyldiga att låta sig instämmas till den domstol eller skiljenämnd som behandlar ersättningskrav mot någon av dem, om kravet grundas på skada eller förlust som påstås vara orsakad av anläggningen. Det inbördes förhållandet mellan beställaren och leverantören skall dock alltid avgöras genom skiljeförfarande enligt punkt 71.

Befrielsegrunder (force majeure)

69. Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omständighet, som parterna inte kan råda över, såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller militärinkallelser av morsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer, som orsakas av sådan befrielsegrund.
Ovan nämnda omständigheter utgör befrielsegrund endast om deras inverkan på avtalets fullgörande inte kunde förutses då avtalet ingicks.
70. Det åligger part som önskar åberopa befrielsegrund som nämns i punkt 68, att utan dröjsmål genom skriftligt meddelande underrätta andra parten om uppkomsten därav, liksom om dess upphörande.
Vid force majeure hos beställaren skall han ersätta leverantören för de kostnader denne får vidkännas för att säkra och skydda anläggningen. Vidare skall beställaren ersätta leverantörens kostnader för personal, underleverantörer och utrustning som med beställarens samtycke hålls i beredskap för att återuppta arbetet med anläggningen.
71. Oavsett vad som i övrigt gäller enligt dessa bestämmelser, har vardera parten rätt att häva avtalet genom skriftligt meddelande till andra parten, om avtalets fullgörande försenas mer än sex månader av befrielsegrund som nämns i punkt 68.

Tvister. Tillämplig lag

72. Tvister i anledning av avtalet och allt som har samband med det får inte dras under domstols prövning utan skall avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande i leverantörens land.
73. Alla tvister i anledning av avtalet skall bedömas enligt lagen i leverantörens land.